

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

La presente relazione, facente parte degli elaborati costituenti la progettazione definitiva/esecutiva riferisce circa l'esecuzione di lavori di "riqualificazione manto di usura tratto via Cappella".

In particolare il tratto di strada oggetto del progettato intervento, compreso tra l'incrocio con via Giulio Cesare e la rampa di accesso di Piazzale Vatia, è di competenza dei comuni di Bacoli (Na) e Monte di Procida (Na); in particolare, la linea di mezzzeria della carreggiata determina il confine tra i due comuni.

Pertanto in data 05 aprile 2018 è stato sottoscritto tra i citati comuni apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La strada oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria ha una lunghezza di circa 600 m e una larghezza media di circa 8,00 m.

Attualmente la strada risulta pavimentata in conglomerato bituminoso e versa in uno stato di avanzato degrado, caratterizzato dalla presenza di svariati avvallamenti e dissesti, con conseguenti notevoli difficoltà, nonché pericoli per i mezzi in transito.

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dell'utenza veicolare, si rende necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, mirato alla risagomatura della carreggiata.

Sono previste le seguenti opere di manutenzione straordinaria:

- 1- fresatura del manto esistente per uno spessore di circa 6 cm;
- 2- risagomatura della sede stradale, considerando la pendenza verso le griglie di raccolta, situate lato comune di Monte di Procida, con la stesura di almeno 3 cm di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder);
- 3- stesura di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) di spessore finito e compattato di 3 cm;
- 4- realizzazione di segnaletica orizzontale (striscia di mezzzeria e passaggi pedonali).

Il computo metrico dei lavori è stato redatto in base alle Tariffe del Provveditorato OO.PP. della Regione Campania relative all'anno 2016, vigente per l'anno 2018, in forza della delibera di G.R. n. 824 del 28.12.2017.

Monte di Procida, maggio '18

