

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli



**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
BANCHINA PORTUALE DI ACQUAMORTA**

Elaborato di Progetto n. 3: QUADRO ECONOMICO

Monte di Procida, Luglio 2018

Il Progettista
Arch. Antonio M. Illiano



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA**"Lavori di manutenzione straordinaria della banchina portuale di Acquamorta"****Quadro economico**

A	Lavori a corpo	Parziali	Totali
A1	Per lavori a corpo	€ 60 282,18	
A2	Oneri Sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 107,37	€ 60 389,55
A3	Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 1 000,00	
	Sommano lavori A	€ 61 389,55	€ 61 389,55
B	Somme a disposizione		
B1	Oneri per lo smaltimento in discarica	€ 1 000,00	
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 3 000,00	
B3	CNPAIA su prestazioni professionali al 4%	€ 120,00	
B4	Imprevisti IVA al 22% compresa (5% di A)		
B5	Incentivi per il RUP (max 2%)	€ 613,90	
B6	IVA sui lavori al 22%	€ 13 505,70	
B7	IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%	€ 100,00	
B8	IVA al 22% su Spese Tecniche (B2+B3)	€ 686,40	
	Sommano importi B	€ 19 026,00	€ 19 026,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	€ 80 415,55

